淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程招标文件                       HNU16057-ZB1           

淮阴师范学院
长江路校区田径场塑胶跑道改造工程
招 标 文 件
招 标 人：淮阴师范学院
项目名称：淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程
特别提示
各投标人：
一、请投标人收到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。
二、招标人将按本招标文件《投标人须知》确定的时间、地点组织开标，请投标人的法定代表人或其委托代理人携带其身份证明及委托书准时出席,否则视为弃权处理。
三、投标人如认为需要对现场进行考察，则由投标人自行组织进行。具体地点：江苏省淮安市长江西路111号院内带看台的田径场。

四、招标人将委托中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术参数要求对中标候选人的投标样品进行检测，如检测不合格的将其取消中标候选人资格。

五、中标人所用材料必须一次性全部到场、封存，招标人将对材料进行现场随机抽样，并委托中国田径协会指定实验室按照招标文件技术要求进行检测，检测全部合格后方可继续施工。
招标人：淮阴师范学院
地  址：江苏省淮安市淮阴区长江西路111号
招标事项联系人：董老师         电话0517-83525709

技术咨询联系人：吴老师         电话0517-83525979

2016年7月15日
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第1章  投标人须知（前附表）
	工程名称
	淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程

	建设地点
	淮阴师范学院 长江路校区（淮安市长江西路111号）

	招标范围
	塑胶跑道改造（详见方案图及工程量清单） ，建筑面积约7000平方米

	招标方式
	公开招标
	工程规模
	详见清单
	承包方式
	包工包料
	资金来源
	自筹

	工期要求
	60日历天
	质量要求
	合格（本项目施工材料必须通过中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术要求检测合格，且本项目必须通过中国田径协会专业验收）

	投标人
资格要求
	申请人应当具备的主要资格条件（具体详资格审查合格条件标准）：

（1）具有独立订立合同的能力。 

（2）企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态。

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（4）企业资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或者市政公用工程施工总承包三级及以上资质或者具有与塑胶跑道相关的制造、加工、销售等经营范围的生产厂家及经销商。

*（5）项目经理资质：二级及以上建造师资格（建筑工程或市政工程专业），并取得安全生产考核证书（B证，且在有效期内），注册单位必须为投标申请单位。

（6）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

*（7）项目经理必须满足下列条件之一: ①项目经理是非变更后无在建工程的。②项目经理是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。③项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

*（8）项目经理、授权委托人必须为本单位职工，须提供2015年7月1日以后的连续6个月养老保险证明。

（9）提供本次投标的13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）500mm*500mm预制型橡胶卷材跑道面层样品至少三块（三块样品必须相同）；提供所投聚氨酯胶水（胶粘剂）样品至少2KG。并且所投预制型橡胶卷材必须通过2015年（或2016年）中国质量检验联盟产品CQTA品质验证证书（复印件加盖生产厂家公章）；所投预制型橡胶卷材的生产厂家必须具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书且有效。
（10）需提供类似工程业绩，投标人2012年1月1日以来已通过竣工验收合格的类似工程业绩至少一项；类似工程业绩需提供中标通知书（经招投标监管机构备案）、施工合同、竣工验收证明（通过中国田径协会验收），所有材料原件需带现场备查。
注：类似工程是指合成跑道面层为预制型橡胶卷材的400米标准田径场地。该做法需在施工合同或竣工验收证明资料中有所体现。其余做法不算类似工程。

（11） 本次招标不接受联合体投标。

（12） 符合相关法律、法规规定的其他要求。

注：第（5）、（7）条以及第（8）中项目经理养老保险证明，如为生产厂家或经销商可不提供。

	投标费用
	(1) 招标文件200元/份 ,在递交投标文件时以现金形式交至淮阴师范学院招投标办公

室，售后不退。

（2）本项目投标保证金为肆万元整（￥40,000.00），递交形式为银行汇票。投标人须将银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金汇票”字样及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人为：淮阴师范学院，汇款人为：投标人全称。
注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（开票日期应为投标截止时间前5日内）；2、银行汇票必须真实有效,且须能通过工商银行支取；3、不接受其它形式的保证金。

	联系人
	招标事项：董老师
	0517-83525709

	
	技术咨询：吴老师
	        15161799451

	投标
有效期
	投标截止日后60日内有效

	投标文

件份数
	正本一份、副本三份

	投标文件
递交地点
	淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼211室
	投标截
止时间
	2016年8月5日上午9：00时

	开标会
时间地点
	淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼212室
	开标会
时  间
	2016 年8月5日上午9：30时

	评标办法
	合理低价法

	其他
	1、 本工程最高限价为贰佰肆拾捌万壹仟伍佰零肆元肆角叁分（2481504.43元）。

2、 招标人将委托中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术参数要求对中标候选人的投标样品进行检测，如检测不合格的取消中标候选人资格，同时，从投标保证金中扣取相关检测费用，投标保证金不足的，招标人将向投标人追取；如检测合格，相关费用由招标人负责。
3、 中标人施工材料必须一次性全部到场、统一封存，招标人将对材料进行现场随机抽样，并委托中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术参数要求进行检测，检测全部合格后方可继续施工。材料进场后的抽样检测期间，材料及现场的看管由中标人自行安排，涉及费用的在投标时自行考虑。


一、总    则
（一）工程说明
1.1 定义
项目名称：淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程
招标人：是指依照招标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，本项目招标人为： 淮阴师范学院 。
投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
中标人：是指最后中标的投标人。
2、工程概括及招标范围（详见方案图、技术参数要求等）
⑴原跑道为2002年8月建设的透气型塑胶跑道面层，现将原塑胶面层改造成13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）预制型环保橡胶卷材跑道面层，总面积约7000平方米。面层做法为：原跑道塑胶面层拆除至混凝土结构，对原结构裂纹、脱层、返砂、空鼓、不平整等缺陷处理并做好混凝土基层的封底防潮，处理后平整度达到1米直尺下不应有>3mm的间隙。跑道面层采用与橡胶卷材配套的聚氨酯胶水（胶粘剂）满涂粘结13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）预制型环保橡胶卷材跑道面层。

跳高起跳区助跑道最后3m、三级跳远助跑道最后13m、撑杆跳高助跑道最后8m、掷标枪助跑道最后8m以及起掷弧前端的区域总厚度均为20mm（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+16mm厚彩色橡胶缓冲底层）。

特别说明：耐磨层厚度是指从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线的厚度。彩色橡胶缓冲底层不得采用再生胶。预制型环保橡胶卷材的宽度为1220mm。
⑵原明沟清理、修复，原明沟盖板拆除新铺钢筋混凝土盖板并铺与跑道同材料同厚度的塑胶面层以及盖板面层的开孔,混凝土盖板的厚度、规格与样式同原来，混凝土标号为C30，钢筋为双层双向￠8间距为100mm。
⑶严格按照最新国际田联线位规则进行场地放量划线。

3、现 场 施 工 条 件
施 工用 水 、电 等 由 各 投 标 人自 行 解 决 ，投 标 人考 察 现 场 后自 主 报 价 进 入 投 标 总 价 。

4、工 程 资 金 来 源 ： 自筹 。
5、本 工 程 采 用   公 开  招 标 方 式 确 定中标 人 。
（二）投标费用
















投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人或招标代理人对上述费用不负任何责任。
（三）现场考察
1、由投标人自行组织施工现场考察，考察现场所发生的费用由投标人承担。
2、投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。本招标文件不再对上述情况进行描述。
3、在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人及招标代理人均不负责。
4、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关踏勘现场的费用、责任、损失和风险。
（四）招标日程安排
1、招标公告发布时间：即日起投标人在淮阴师范学院招标办（http://ztb.hytc.edu.cn）网上自行下载招标文件等资料

2、投标人对招标文件、踏勘等情况提问

时间：2016年7月20日17:00时前

3、招标人对招标文件、踏勘情况问题进行答复

时间：2016年7月21日17:00时后网站发布（http://ztb.hytc.edu.cn）

4、投标文件递交 

时间：2016年8月5日9:00时前
地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼211室
5、开标
时间：2016年8月5日9：30时
地点：淮安市长江西路111号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼212室

二、招 标 文 件
（五）招标文件的组成
1、本项目招标文件包括下列文件及所有按第㈥、㈦条发出的补充通知和招标答疑文件：
第一章 投标人须知
第二章 合同主要条款
第三章 技术参数要求
第四章 投标文件（格式）
第五章 施工方案图
2、投标人应认真审阅招标文件所有条款、格式，并按招标文件的规定与要求编写投标文件，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。
（六）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应以书面、文档加盖单位公章在规定时间内向招标人提出，并将该文档扫描件发送至淮阴师范学院招标办电子邮箱（ztb_hs@163.com），招标人以书面形式予以解答并在网上（http://ztb.hytc.edu.cn）发布，投标人自行下载，否则由此造成的后果由投标人承担。
2、投标人须仔细审阅图纸和本招标文件，对工程量清单中全部项目特征描述内容与方案图、现场进行核对，项目特征描述与图纸、现场对照有误、有缺失遗漏的以及工程量清单中有漏项的，投标人按本招标文件拟定的答疑时间向招标人提出。对于工程量清单的数量，在投标截止时间前不需要投标人进行核对，工程完成后，对于工程量按招标人认可的实际工程量进行结算。
3、投标人对招标人提供的招标文件做出的推论、解释和结论，由此所造成的后果，招标人概不负责。招标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人或招标代理人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
（七）招标文件的修改
1、在投标文件递交截止时间前，招标人和招标代理人可能会因任何原因以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将在网上（http://ztb.hytc.edu.cn）统一发布，投标人自行查阅和下载，否则由此造成的后果由投标人承担。各补充通知应按时序编号作为投标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2、为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

3、当招标文件与补充通知内容或补充通知内容与补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投 标 报 价
（八）投标报价
1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，以及为完成上述工作内容所必须的附属工程、临时工程、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、相关专业检测及政策性文件规定的各项应有费用。

2、计价方式：本工程采用全费用单价计价。
3、合同形式：本工程施工合同采用固定单价合同。
合同风险范围：施工期间所有政策性调整风险应计入投标报价，结算时不予调整。   

4、报价方式：本工程采用全费用单价报价。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的全费用单价、合价。工程量清单中每一个项目均需计算填写全费用单价、合价，投标人没有填写全费用单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它全费用单价、合价中。全费用单价中应充分考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及范围产生的风险费用。在施工过程中出现的风险内容及范围在招标文件和合同约定的范围内时，工程价款不调整。

5、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
6、特别说明：
6.1 本工程报价涉及营改增内容的由投标人自行考虑，中标后不作调整。

6.2 施工过程中如遇地下管线、电缆、古树名木等破坏而发生的修复费用及施工过程中发生的一切安全责任，均由承包方承担。
6.3 施工现场如有建筑垃圾及地面地下其他构、建筑物基础等障碍物，投标人应认真踏勘现场，将清理障碍等费用在投标报价时考虑，施工时不再签证。

6.4 在施工过程中不论何种原因产生的建筑垃圾均须考虑外运，投标人须将相关垃圾外运处置等费用在投标报价时考虑，施工时不再签证。

6.5 投标人应认真踏勘现场原塑胶面层拆除后的跑道基础层是否满足预制型塑胶跑道的铺装要求，如不满足须对原跑道基础层进行处理并将相关费用自行考虑在投标报价中，施工时不再签证。

6.6 本次投标所用的主要材料的品牌和厂家必须在投标文件中明确（具体见表1.6主要材料品牌选用表），否则招标人有权拒绝其投标报价。

6.7 本项目通过中国田径协会专业验收相关费用由中标单位承担。

7、投标货币：投标文件中的全费用单价、合价及总价应以人民币为单位。
8、本工程最高限价为：贰佰肆拾捌万壹仟伍佰零肆元肆角叁分（2481504.43元）。
四、投标文件的编制
（九）投标文件的组成
1、投标人的投标文件至少应包括下列内容但不限于下列内容且按以下顺序装订成册： 

（特别提醒：至少包括的内容如缺少的，招标人在资格性、符合性检查时以无效投标处理。投标人必须将商务标、技术标和其它材料单独包装与密封；投标样品单独包装与密封，否则以无效标处理）
（A）商务标部分

 ⑴投标函（须加盖法人章和法定代表人印章或签字）(详见投标格式1.2 投标函）；

 ⑵法定代表人资格证明书(详见投标格式1.3 法定代表人身份证明）；

 ⑶法定代表人委托代理人的委托书(详见投标格式1.4 授权委托书）；

 ⑷投标报价表(详见投标格式1.5 已标价工程量清单报价表）；

⑸主要材料品牌选用表(详见投标格式1.6 主要材料品牌选用表)；

（B）技术标部分

⑹施工组织设计；
（C）其它材料部分

   ⑺资格证明材料：企业营业执照、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证、项目
     经理资质证书材料复印件（如有）、投标产品相关材料、承诺书一和承诺书二、企业

业绩证明材料及其它材料；

（D）投标样品

⑻提供13mm厚（4mm厚红色天然耐磨橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）500mm*500mm的预制型环保橡胶卷材跑道面层样品至少三块（三块样品必须相同），提供聚氨酯胶水（胶粘剂）样品至少2KG，并注明投标人。

2、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。
（十）投标有效期：投标文件递交截止时间结束后30个日历天。
1、本工程的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后30个日历天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。
2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况招标人或招标代理人可向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人或招标代理人作出答复，投标人可以拒绝招标人或招标代理人的要求，而不会因此被没收投标担保，但其投标文件将不予评审，同意延期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。
（十一）投标保证金
1、投标人必须在提交投标文件的同时提交投标保证金，其金额为人民币肆万元整，（交付方式见前附表）
2、招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（无息）。
3、投标人如有下列情况之一的，投标担保将被没收：
（1）投标人在招标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同协议书或提交履约担保。
（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；
（4）提供虚假资料的。
（十二）投标文件的份数和签署
1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和三份投标文件“副本”，并在文件封面右上角醒目处注明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
2、投标文件正本与副本均应按要求由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字。

五、投标文件的递交
（十三）投标文件的密封与标志
1、投标人应将投标文件装订成册，正本、副本分别封装，在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明招标人名称、工程名称、投标人名称，投标人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖投标人法人章和法定代表人印章。未按要求密封的投标文件将不予接收。
2、因密封不严而造成失密等情况，招标人和招标代理人概不负责。
（十四）投标截止时间
1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点，并在招标人或招标代理人提供的签到簿上签到，同时注明投标文件递交的日期和时间。
2、招标人可以按本文件第㈥条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝接收。
（十五）投标文件的修改与撤回
1、投标截止时间之前，投标人可对递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在封袋上标明“补充”、“修改”、或“撤回”字样，并说明补充、修改、撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。
2、投标截止时间后，在投标有效期内投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六、开    标
（十六）开标
1、开标会议将在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点为招标文件中确定的地点。开标前，投标人应派法定代表人或其授权代理人携带授权委托书及其合法有效的居民身份证明准时出席，并在签到薄上签名。否则不予接受投标文件。
2、投保文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
①逾期送达的或者未送达指定地点的；
②未按招标文件规定要求密封的；
③投标人法定代表人或其授权代理人无合法有效的身份证明的。
3、开标由招标人或招标人委托的代理机构主持，监督部门及有关单位派员参加。
4、开标时，各投标单位授权委托代理人当场检查投标文件的密封、签署及投标保证金的提交情况，以确定其完备性。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。
5、只对符合本文件规定的投标文件开标，由工作人员当众拆封，投标人按本文件规定的唱标顺序自行宣读投标书中投标价格、工期、质量等级标准、项目经理以及招标人认为有必要的其它内容，招标人和招标代理人将做好开标的会议记录存档备查。
6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

七、评    标
（十七）评标

1、评标工作
评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。
2、本工程采用合理低价法进行评标。
（十八）资格审查

1、初步评审
投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理： 
⑴投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的； 
⑵未按招标文件要求提供投标保证金的；
⑶未按招标文件规定的要求和格式填写，内容不全或关健字迹模糊、无法辨认的；
⑷投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
⑸投标人名称与资格的审查时的名称不一致；
⑹项目经理与资格审查时不一致；
     ⑺投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
     ⑻投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
⑼明显不符合技术规范、技术标准的要求；
⑽投标报价超过招标文件规定的最高限价的；
⑾不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
     ⑿改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量、项目特征等；
⒀改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
⒁投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付方法；

⒂ 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
投标文件经过评标委员会初步评审，确定为无效标的，该投标文件不得进入详细评审。
2、资格后审

本工程投标人资格采用资格后审的方式。投标人必须满足下表中的资格必要合格条件并按要求提供相关资料，为了便于审查材料，请投标人按表中内容的顺序编制装订。评标委员会在评标之前首先对投标人的资格进行审查，不满足资格必要合格条件的无中标资格，其投标文件为无效标书。

资格审查合格条件标准

	序号
	项目内容
	条   件
	投标申请人具备的条件（打√或说明）

	1
	具有独立订立合同的能力
	提供有效企业法人营业执照(复印件加盖公章，原件备查)
	

	2
	企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态
	提供企业承诺书
	

	3
	企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
	提供企业承诺书
	

	4
	企业资质
	建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书）或者市政公用工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）或者具有与塑胶跑道相关的制造、加工、销售等经营范围的生产厂家及经销商（提供营业执照，复印件加盖公章，原件备查）
	

	5
	项目经理资质
	二级及二级以上建造师资格（建筑工程或市政工程专业），并取得安全生产考核证书（B证，且在有效期内），注册单位必须为投标申请单位；如为生产厂家或经销商可不提供
(复印件加盖公章，原件备查)
	

	6
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证
	提供安全生产许可证且有效
(复印件加盖公章，原件备查)
	

	7
	项目经理必须满足下列条件之一:
1.项目经理是非变更后无在建工程的。

2.项目经理是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。
3.项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
	提供承诺书或者相关证明文件如为生产厂家或经销商可不提供（具体格式见承诺书一）
	

	8
	投标人必须承诺愿意接受招标人委托中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术参数要求对中标候选人的投标样品的检测，且检测不合格的招标人有权取消其中标候选人的资格
	提供承诺书（具体格式见承诺书二）
	

	9
	项目经理、授权委托人必须为本单位职工
	须提供项目经理和授权委托人2015年7月1日以后的连续6个月养老保险证明（如为生产厂家或经销商可不提供项目经理的养老保险证明）
	

	10
	本次所投预制型环保橡胶卷材样品、聚氨酯胶水（胶粘剂）样品及相关材料
	1、 提供13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）500*500预制型环保橡胶卷材跑道面层样品至少三块（三块样品必须相同）。

2、 提供聚氨酯胶水（胶粘剂）样品至少2KG。

3、 所投预制型环保橡胶卷材跑道面层的生产厂家必须具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书且有效。
4、 所投预制型环保橡胶跑道面层通过2015年（或2016年）中国质量检验联盟产品CQTA品质验证证书。
	

	11
	类似工程业绩
	须提供2012年1月1日以来已通过竣工验收合格的类似工程业绩至少1项，类似工程具体要求见注4。（投标书中复印件加盖投标人公章，原件必须带现场备查）
	


注：1、请投标人按本资格必要合格条件要求提供材料。

2、上表中，除承诺书及有特别说明的以外要求提供的材料以复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件必须带到现场备查，否则一切后果由投标人承担。

3、上表中要求出具的承诺书必须为原件（正本中为原件，副本中为复印件）且有效，否则不予认可，承诺书格式见附件文件格式相应内容。

    4、类似工程是指合成跑道面层为预制型橡胶卷材的400米标准田径场地。该做法需在施工合同或竣工验收证明资料中有所体现。其余做法不算类似工程。类似工程业绩需提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明（通过中国田径协会验收），所有材料原件必须带现场审查。

5、以上各项条件，任何不符合要求的都导致资格审查不合格。

6、本工程不接受联合体投标。

7、中标单位须在领取中标通知书前向招标人提供企业法人及本项目项目经理无行贿犯罪记录证明，否则招标人取消其中标资格。

8、中标单位须在合同签订前提供所报产品预制橡胶卷材生产厂家针对本项目出具的授权书原件，否则招标人取消其中标资格。
（十九）详细评审
本项目采用合理低价法
1、 评审标准及细则

1.1施工组织设计的合格性评审

施工组织设计中至少包括以下内容：施工总体设想及方案；各分部分项工程主要施工方案；施工进度计划及工期保证措施；现场施工组织与管理及项目管理班子人员配备情况；工程质量保证措施；重点、难点及特殊部位的处理与保证措施；安全生产、文明施工及环境保护措施；地下管线及其他地上设施的加固保护措施等八个方面。

    注：凡未提供施工组织设计的或者施工组织设计至少包含的内容不全的且经三分之二评委认定不合格的作无效投标处理。
1.2投标报价评审

以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若7≤有效投标文件≤10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A），最高投标限价为B，则：

评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2，其中Q2=1-Q1。

Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%。

K1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K1值的取值为95%、96%、97%、98%。

K2值为95%。

投标报价等于评标基准价C值的，得满分100分。

投标报价高于评标基准价C值的，每高出1%扣0.9分，不足1%的，按照内插法计算得分（小数点后保留两位小数）。

投标报价低于评标基准价的，每低出1%扣0.6分，不足1%的，按照内插法计算得分（小数点后保留两位小数）。

 备注：评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投

诉、复议以及其它任何情形而改变。
2、投标文件的澄清和补正

2.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.4为了有助于投标文件的审查、评价和比较，当投标文件出现下列情况之一的，评标委员会应对其进行重点评审：

2.4.1投标文件中所列出的成本节约措施，优惠条件的理由，内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

2.4.2投标文件中所列出的保证质量、安全、工期、降低成本的技术措施内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

2.4.3投标文件中所列出的保护周围环境措施内容不完整、不全面、缺乏说服力的；

2.4.4投标文件中存在其他重大的、需要澄清或说明的问题的。

2.5评委应当根据投标人的澄清、说明和提供证明材料的情况，依据工程造价计价法规、规定，并参考完成该招标工程的社会平均成本，对投标人的投标报价是否低于个别成本作出判定。

2.6投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、 评标结果

3.1推荐中标候选人：评标委员会按照有效投标人（指能够满足招标文件的实质性要求，且通过初步评审和技术评审的投标人）经综合得分由高到低的顺序推荐第一至第三中标候选人。综合得分最高的为第一中标候选人，如出现两个相同的最高得分，二者间取低价为第一中标候选人。并以此原则依次排出第二和第三名中标候选人。若两个相同的最高得分者投标报价相同，则抽签确定第一中标候选人。并以此原则依次排出第二和第三名中标候选人。

3.2 经评审，如有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。

3.4如所有投标均被确定为无效或界定为无效标的，招标人将依法重新组织招标。
3.5评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。同意延长的投标人少于3家时，将重新招标。

八、定    标
（二十二）评标报告
评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。
（二十三）推荐中标候选人
（1）评标委员会根据评标定标办法依次排出前三名投标人推荐为中标候选人。招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。
（二十四）确定中标人
（1）招标人将对评标委员会推荐的中标候选人的投标样品委托中国田径协会指定实验室按照招标文件的技术要求进行检测，如检测都合格的，则招标人将按评标排名顺序确定中标人；如检测部分合格的，则招标人将在投标样品合格中按评标排名顺序确定中标人；如投标样品检测都不合格的，则招标人将宣布本项目的招标流标。

（2)如投标样品根据招标文件技术要求检测合格且排名靠前的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，则招标人可以将评标排名紧后且投标样品根据招标文件技术要求检测合格的中标候选人为中标人。以此类推确定中标人。
九、授 予 合 同
（二十五）中标
1、确定中标人后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
2、中标单位收到中标通知后，在5日内与招标人签订施工合同，并进场施工。
中标人无正当理由不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。
（二十六）合同签订
1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件，签订施工合同协议书。

十、其    它
（二十七）纪律与监督
1、投标人在投标过程中不得有任何不正当商业行为，也不能采取任何方式向招标人、招标代理人或评标委员会成员施加压力或干扰正常的评标工作，否则将被取消投标或中标资格。
（二十八）版权
招标文件对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经招标人许可，投标人不得复制或出版。
（二十九）其它条款
1、 本招标文件未尽事宜按现行招投标规定办理。

2、 本招标文件解释权归招标人所有。

第二章 合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮阴师范学院        

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程。
2.工程地点：淮阴师范学院长江路校区 。
3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：具体详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：塑胶跑道改造（详见方案图及工程量清单），塑胶面积约7000平方米。
   二、合同工期
计划开工日期：2016年  月  日。

计划竣工日期：2016年   月日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准（本项目所用材料必须通过中国田径协会指定实验室按招标文件技术要求检测合格，且本项目必须通过中国田径协会专业验收）。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：民币（大写）              (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理
承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）方案图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执 叁  份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                      地  址：        
法定代表人：                            法定代表人：             
委托代理人：                            委托代理人：             
电  话：                    电  话：     
开户银行：                    开户银行：   
账  号：                        账  号：     
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1) 补充协议； (2) 各种签证； (3)工程联系单；(4) 各种会议纪要等等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级： ；联系电话：          ；

电子信箱：           ；通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  投标人现场勘查   。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：       。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照现行相关标准规范执行 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 本合同协议书； (2) 中标通知书； (3) 投标函及其附录；(4) 本合同专用条款及其附件； (5) 本合同通用条款； (6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书； (9) 其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：   方案图     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图预算、材料设备采购计划、施工组织设计、工程

质量保证措施文件、重要的分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家以及淮安市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人要求承包人应提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：开工前5天；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面4份，电子1份；

发包人审批承包人文件的期限：4日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：学院后勤管理处 ；

发包人指定的接收人为：另行约定       。

承包人接收文件的地点：学院后勤管理处    ；

承包人指定的接收人为：另行约定         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工临时围挡为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款     。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 合同单价不予调整. 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际施工工程量不符时，工程量按实调整 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；身份证号：   ；职    务：   ；

联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。2、工程量变更的签证，3、工期须延的签证，4、设计变更签证；5、向承包人支付各种款项； 6、分包单位的确定；7、材料价格及品牌的认定；8、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天 ，现场情况请各投标单位自行勘察 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款2.4.2款执行     。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无        。

发包人是否提供支付担保：      无      。

发包人提供支付担保的形式：     无         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包括原材料的检验报告、出厂合格证、成品检验报告、专业验收证书等一切与本工程有关的技术资料并符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求 。

 承包人需要提交的竣工资料套数：  五套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后30日内且在提交竣工结算前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套，电子扫描文档1套并符合档案馆的要求    。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应提供满足国家规范和淮安市工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以、接受发包人委托对本工程有关质量进行检测的单位、发包人进入施工现场检查、监督施工的实施。  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名： ；身份证号：         ；

建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：       ；电子信箱： ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款3.2.1执行      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天(特殊情况需征得发包人同意)。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    更换项目经理并达到发包人的要求，并且承包人向发包人支付5万元的违约金 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人每次向发包人支付违约金3000元，连续二次或累计三次以上双方协商解决，由此造成损失的由承包人承担。。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承包人向发包人支付5万元的违约金  。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：双方协商解决。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人支付5万元的违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人需向发包人支付违约金每次1000元，连续二次或累计三次以上双方协商解决，由此造成损失的由承包人承担。 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开工至竣工     。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 转账或电汇，中标价的5%，在合同签订之前。    

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1塑胶跑道面层必须同时符合《体育场地使用要求及检测方法 第6部分：田径场地》（GB/T22517.6-2011）、《合成材料跑道面层》（GB/T 14833-2011）、《上海市团体标准》（T/310101002-C003-2016）中各项要求。在施工过程中，施工材料必须一次性全部到场、统一封存，发包人将依据招标文件第三章技术参数要求委托中国田径协会指定的实验室对所有橡胶卷材、聚氨酯胶水（胶粘剂）等材料对物理性能、抗老化性能、有害物质限量等进行现场随机抽检、送检，如检测不合格，承包人必须返工并将不合格的材料全部清出施工现场外，同时按合同约定承担违约金并承担所有材料检测费用，如检测合格，则所有材料检测费用由发包人承担。施工结束后，发包人还对塑胶跑道进行气味分散等级测试和总挥发性有机化合物（TVOC）释放率委托中国田径协会指定实验室检测，检测都合格后方可进入下一道程序。

5.1.2本项目必须在完全满足招标文件的前提下通过中国田径协会的最终专业验收，且最终专业验收的组织和费用由承包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时  。
发包人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照淮安市相关文件规范执行   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织由承包人组建 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按照淮安市相关文件规范执行     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  包含在工程付款中，支付期限同工程付款进度一致 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：编制各单位工程各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方法，充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。保证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任务。。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天   。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3日内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：     双方协商约定      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成发包人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前2天。以书面形式交给承包人，进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人）破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：   工期顺延      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
   （1）逾期5天内（含5天），违约金为1000元/天；

（2）逾期10天内（含10天），违约金为5000元/天；

（3）若逾期超过20天，违约金为10000元/天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用条款7.6      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于100.0 mm的雨日超过3天；风速大于16.3m/s风灾害；

（2）日气温低于 -14.2 ℃的严寒大于3天；日气温超过 39.3 ℃的高温连续大于3天；

（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：5≤DD＜10且SS≥10，或10≤DD＜15且SS≥10，或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：DD指冰雹直径，单位毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟）；大雪及以上等级降雪持续24小时以上，24小时积雪厚度大于200mm，六级及以上地震。7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    按通用条款8.4.1，保管费用由发包人承担。 

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用条款  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /      。 
施工现场需要配备的试验设备：    /    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /       。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：符合现行相关标准规范要求 。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  （1）发包人认可的工程设计变更及技术核定单；（2）发包人认可的签证；（3）发包人要求变动的部分。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  招标文件规定的和投标报价中已有的项目按投标报价时的单价及费率计算；招标文件和投标报价中没有的项目按本招标文件规定的计价定额及文件计算，并按投标报价标准(主要指投标费率、材料的价格、人工单价、机械台班单价、直接费、间接费、利润、税金等)计算，投标书中无类似材料价格的，由承包人提出，经发包人相关审计管理部门确认后作为结算的依据；如遇定额中没有的子目由承包人提出，经发包人相关审计管理部门确认后作为结算的依据 。
10.5承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件8：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 由招标人组织招标后交由承包人自行采购的 方式确定。结算时按照发包人确认的价格加2%的采保费进入分部分项工程的综合单价，另承包人不得收取其它任何费用。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 由招标人组织确定后交由承包人自行采购的 方式确定。结算时按照发包人确认的价格加2%的采保费进入分部分项工程的综合单价，另承包人不得收取其它任何费用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按通用条款    。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不予调整    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： （1）合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目全费用综合单价风险，除本合同特别说明外不予调整。承包人在已标价工程量清单中的全费用综合单价金额，应包括完成一个规定计量单位的工程量清单项目所需的人工费、施工机械使用费、材料费和企业管理费、利润、措施费、其它项目费、规费及税金，以及本合同所约定的风险、责任和义务费用。

（2）全部承担根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险。

（3）承包人在工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求。

（4）承包人其它风险：招标文件、合同明示或暗示应由承包人承担的其它风险。 。
风险费用的计算方法：采用固定单价合同的，在合同履行过程中因非承包人原因引起的工程量增减与工程量清单中的工程量如存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的全费用综合单价产生影响，被影响的全费用综合单价（1）不予调整（2）对于严重不平衡低报价格内容，如果发生工程量变更增加，风险自担。

（5） 发生工程变更，根据发包人签证可以调整工程量，如调整项目与招标时工程量清单项目一致，则保持原价不变，若调整项目与招标时工程量清单项目内容相似，则新价可以参照合同单价确定，若调整项目的内容与清单项目内容不同，按由承包人报价经决算审计确认价为准。

（6） 风险范围以外合同价格的调整方法：施工期间所有政策性调整风险应计入报价，结算时不予调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   无   。

预付款支付期限：   无  。

预付款扣回的方式：   无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无  。

预付款担保的形式为：   无   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   计量周期按月计算  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按照相关标准及规范     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：工程验收合格15个工作日内付至合同价的60%，审计结束付至审计价的95%，剩余5%作为质保金且满二年保修无误后全部退还（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人审查并报送的期限：    3日内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   3日内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  7日内      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按照银行同比利息支付违约金  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：在完全满足招标文件约定条件后并通过中国田径协会专业验收合格的前提下按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按照银行同比利息支付违约金    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按照银行同比利息支付违约金  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照7.5.2条款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   调试费用由承包人承担   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   一周内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后15 天内向发包人提出竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：   以审计部门出具工程结算报告后 14 天内，完成对承包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    肆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 90 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 91 天起视为已颁发最终结清证书。  。

（2）发包人完成支付的期限：  发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收通过之日起2年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /     ； 

（2） /  %的工程款；

（3）其他方式:      工程结算审计后按审计总价的5%    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /      。

关于质量保证金的补充约定：  保修期满2年后且保修无误后一次性无息支付剩余质量保证金,保修期内产生的所有人工、材料、机械费用由承包单位承担.     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     2年     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到保修通知之日起 2小时内，1天处理完毕  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行      。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行，并顺延工期  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    按通用条款执行     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按通用条款执行   。

（7）其他：      /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补。（2）项目经理和各专业质量员，未按承诺书要求常驻现场，擅自变更（3）没能按期完成本项目的 。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  （1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权终止合同，由承包人承担一切责任和造成的损失。

（2）投标中明确的项目经理不得挂名，否则按违约处理。项目经理或项目副经理，必须按承诺书要求常驻现场，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失；由于承包人原因（包括项目经理或副经理健康原因、辞职、调动等类似情况）造成项目经理不能到位，导致发包人被迫同意更换项目经理，视为承包人违约，应扣除违约金5万元。承包人投标文件中明确的项目经理每周不少于 5 个工作日，每天不少于 8 小时。若无正当理由连续 72 小时不在施工现场，且未经发包人认可，发包人有权每次扣除违约金 2000元人民币，连续 5 天不在现场，发包人每次有权扣除 20000 元人民币作为违约金，并追究违约责任及有权解除合同。 

（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权终止合同，由承包人承担一切责任和造成的损失。

（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值30%的违约金。

（5）承包人违反〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值20%的违约金。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行维修，由此产生的费用，直接在质量保证金中扣除。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权终止合同，由承包人承担一切责任和造成的损失。  

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     /     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：    /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定： /                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向  淮安  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  淮安市  人民法院起诉。

21.补充条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。

2、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

3项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失。发包人可以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。

4、中标后除不可抗力，承包人不得要求更换项目经理；未经发包人批准，承包人自行更换项目经理的，发包人有权终止本合同，并由责任方承担责任并赔偿对方全部损失。 

5、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由发包主持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加否则不予进行验收。

6、承包人必须服从发包人和发包工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。在实施过程中，发包人及发包单位有权对承包人的违反合同或者有关规范的行为要求承包人向发包人每次支付不高于2000元的违约金，并从当期付款中扣除。

7、承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

8、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。

9、在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。

10、在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。

11、发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的处罚费用从当期工程款中扣除。

12、承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予处罚。

13、今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效

14、承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。 

15、如承包人在规定时间内不进场，发包人有权终止合同。

16、工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。
17、发包人供应材料设备的结算方法：对有甲供材或暂定价材料的项目，承包人在投标报价中的甲供材或暂定价材料含量不得超过现行计价定额中该项目的材料含量（如材料含量超过计价定额中的材料含量，则按计价定额中的材料含量执行）。施工过程中，发包人按承包人投标报价中的材料含量进行甲供材或暂定价材料的供应。结算时，发包人按照承包人投标报价中的材料含量扣回甲供材或暂定价材料款。

19、本项目甲控材料在进场前必须经发包方代表、发包人员、跟踪审计人员、总包单位确认。
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协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：暂估价表（略）

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：    淮阴师范学院        

　　承包人（全称）：                        

　　 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工管理的淮阴师范学院长江路校区塑胶跑道改造工程的全部内容  。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．本项目的质量保修期为  2年。

    3．其他项目保修期限约定如下：

      质量保修保证金为审定价的5%，自竣工验收合格之日起保修2年无误后一次性退还（无息），且承包方在保修期间所发生的一切人、材、机及其它所有费用都由承包方承担。
    4.  本项目的保质期为10年，如在保质期内发现跑道质量不满足招标文件及相关国家规范要求的，发包人有权向承包人追究经济和法律责任。
　　质量保修期与质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不在约定期限内派人保修的，或未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行维修，由此产生的费用，直接在质量保证金中扣除。如质量保证金不足支付的，发包人有权要求承包人赔偿。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：                
地  址：                 地  址：            
法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：           
电  话：               电  话：         
传  真：               传  真：         
开户银行：               开户银行：       
账  号：                    账  号：        
邮政编码：                  邮政编码：      
第三章 技术参数要求
一、环保型预制橡胶卷材技术要求：

1、原跑道塑胶拆除至混凝土基础，新做13mm厚双层一体结构的预制型环保橡胶卷材跑道面层，面层坡度应符合GB/T22517.6-2011中5.1.4中的要求;场地排水要求：跑道表面要求在雨后20分钟无积水。

2、新做双层一体结构的预制型环保橡胶卷材跑道面层做法及要求如下：

1）原混凝土基础：基层原结构缺陷进行打磨、修复处理，修复后无裂缝、脱层、返沙、空鼓、沉降、不平整等现象；如有突出部位采用专业工具铲平；如有积水部位，采用双组份聚氨酯胶水找平处理，平整度达到1米直尺下不应有>3mm的间隙。

2）原混凝土基础必须进行封底防潮，防止塑胶跑道面层起鼓。

3）基层为与预制型橡胶卷材配套的聚氨酯胶水（胶粘剂）满涂。

   4）跑道面层采用不小于13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）预制型环保橡胶卷材塑胶面层。跳高起跳区助跑道最后3m、三级跳远助跑道最后13m、撑杆跳高助跑道最后8m、掷标枪助跑道最后8m以及起掷弧前端的区域总厚度均应不小于20mm（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+16mm厚彩色橡胶缓冲底层）。面层外观不得出现明显色差、起鼓、气泡、裂缝、分层、断裂或台阶式凹凸。面层与基础的粘接不允许出现空鼓，接头部位不应有缝隙并不得出现台阶式凹凸。面层成形后平整度达到GB/T22517.6-2011中面层平整度Ⅰ类场地要求（4m直尺下不应有>6mm的间隙；或1m直尺下不应有>3mm的间隙）。

特别说明：耐磨层厚度是指从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线的厚度。彩色橡胶缓冲底层不得采用再生胶。预制型环保橡胶卷材的宽度为1220mm。

5）原明沟清理、修复，原明沟盖板拆除新铺混凝土盖板并铺与跑道同材料同厚度的塑胶面层以及盖板的开孔,混凝土盖板的厚度、规格与样式同原来，混凝土标号为C30，钢筋为双层双向￠8间距为100mm。
6）严格按照最新国际田联线位规则进行场地放量划线，颜色为白色。划线点位线应清晰、不反光且无明显虚边。

   7）中标人须在施工前出具效果图报招标人审核确认后方可施工。

8）合成材料跑道面层和聚氨酯胶水（胶粘剂）必须同时符合《合成材料跑道面层（GB/T 14833-2011）》、《上海市团体标准（T/310101002-C003-2016）》中各项相关要求。

其中：合成材料跑道面层材料的物理机械性能、面层材料在标准老化箱内加速老化试验168h后拉伸强度和拉断伸长率均应符合：

	技术参数
	参考标准（GB/T14833-2011）

	拉伸强度（MPa）
	≥0.5

	拉断伸长率(%)
	≥40

	冲击吸收(%)
	35-50

	垂直变形mm
	0.6-2.5

	抗滑值（BPN，20度）
	≥47

	阻燃性（级，燃斑直径≤50mm）
	1级


其中 ：合成材料跑道面层中有害物质限量技术指标应符合：

	项目
	指标

	有害物质释放速率/(mg/m2.h)
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	≤5.0

	
	甲醛
	≤0.10

	
	苯
	不得检出a

	
	甲苯、二甲苯、乙苯总和
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）
	不得检出b

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
	≤0.01

	有害物质含量
	苯/（g/kg）
	不得检出c

	
	甲苯和二甲苯总和/（g/kg）
	≤0.05

	
	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)/（g/kg）
	不得检出d

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤30

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2

	a 苯的最低检出释放速率为0.005mg/m2.h。

b 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的最低检出释放速率为0.001mg/m2.h。

C 苯的最低检出含量为0.02g/kg。

d 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的最低检出含量为0.1g/kg。


   其中：聚氨酯胶水（胶粘剂）等非固体原料中有害物质限量应符合： 

	项目
	指标

	甲醛/(g/kg)
	≤0.05

	苯/（g/kg）
	不得检出a

	甲苯和二甲苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总和b/(g/kg)
	≤2

	短链氯化石蜡/(g/kg)
	不得检出c

	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）/(g/kg)
	不得检出d

	3,3´-二氯-4,4´-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)
	不得检出e

	挥发性有机化合物含量/(g/L)
	≤30

	可溶性铅1/(mg/kg)
	≤30

	可溶性镉1/(mg/kg)
	≤10

	可溶性铬1/(mg/kg)
	≤10

	可溶性汞1/(mg/kg)
	≤2

	a 苯的最低检出含量为0.02g/kg。

b 6中邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见《上海市团体标准（T/310101002-C003-2016）》附录C。

c 短链氯化石蜡的最低检出含量为1g/kg。

d 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的最低检出含量为0.1g/kg。

e 3,3´-二氯-4,4´-二氨基二苯甲烷(MOCA)的最低检出含量为0.5g/kg。

注1：仅对有色液体原料进行检测。


    另外，如施工中所用材料涉及固体原料的，固体原料中有害物质限量技术指标应符合《上海市团体标准（T/310101002-C003-2016）》。

   3、跑道完工后还必须通过招标人委托中国田径协会指定实验室参考《胶粘剂气味评价方法》HG/T4065-2008标准中的方法进行气味分散等级测试且在二级及二级以内。
   4、跑道完工后还必须对成品取样，招标人委托中国田径协会指定实验室对其中的有毒有害物质和挥发性气体含量进行检测，检测不合格的项目不得进行竣工验收。
   5、跑道各项技术指标须符合《体育场地使用要求及检测方法 第6部分：田径场地》（GB/T22517.6-2011），并通过中国田径协会合成跑道田径场地验收。

   6、面层应经得起挤压、摩擦、鞋钉破坏、紫外线、水和温度变化的共同侵袭。跑道面层使用寿命不低于10年。

   7、样品检测：招标人将对评标委员会推荐的中标候选人的投标样品委托中国田径协会指定实验室按照招标文件的技术要求进行检测，如检测都合格的，则招标人将按评标排名顺序确定中标人；如检测部分合格的，则招标人将在投标样品合格中按评标排名顺序确定中标人；如投标样品检测都不合格的，则招标人将宣布本项目的招标流标。中标后将中标单位的样品封样，并与检测报告一起将作为验收的依据。
    二、招标文件中未提及的技术规范、质量检验标准，按国家、省、市现行规定执行。如招标文件中提供的技术规范与现行技术规范不符，以现行技术规范为准。

三、对材料的质量和试验要求

     具体按照招标文件及施工质量验收规范执行。其中，预制型橡胶跑道面层质量必须同时符合《体育场地使用要求及检测方法 第6部分：田径场地》（GB/T22517.6-2011）、《合成材料跑道面层》（GB/T 14833-2011）、《上海市团体标准》（T/310101002-C003-2016）中各项要求。在施工过程中，施工材料必须一次性全部到场、统一封存，发包人将按照招标文件第三章技术参数要求委托中国田径协会指定的实验室对所有橡胶卷材、聚氨酯胶水（胶粘剂）等材料对理化性能、抗老化性能、有害物质限量等进行现场随机抽检、送检，如检测不合格，承包人必须返工并将不合格的材料全部清出施工现场外，同时按合同约定承担违约金并承担所有材料检测费用，如检测合格，则所有材料检测费用由发包人承担。施工结束后，发包人还对塑胶跑道进行气味分散等级测试和总挥发性有机化合物（TVOC）释放率委托中国田径协会指定实验室检测，检测都合格后方可进入下一道程序。

四、对施工工艺的特殊要求

详见工程量清单报价表。

第4章 投标文件(格式)
1 《商务标》投标书格式：
1.1 《商务标》投标书封面（或内封面）格式：

                                           正本/副本
               （项目名称）              

投  标  书

（商务标）
投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）
年   月   日

1.2 投标函

淮阴师范学院（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了收到的淮阴师范学院长江路校区塑胶跑道改造工程（项目名称）施工招标文件的全部内容并对现场进行了踏勘，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2．一旦中标，我方承诺派出建造师（项目负责人）  ( 姓名)   （资格证书号：             ）驻场负责本工程的施工，并保证在工期         日历天内竣工并移交整个工程及相关资料，工程质量达到              。（如为生产厂家或经销商写明项目负责人）

3．我方同意所递交的投标文件“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 （大写） 元（ （小写） 元）。
5．如我方中标： 
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金和中标差额担保，并承担违约责任。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方在此声明：

（1）我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（2）招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。
（3）我方对招标文件的所用内容均已充分理解。
7.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）                
投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）
电话： 
开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年   月   日

1.3 法定代表人身份证明

投标人单位名称：
投标人单位地址：
姓名：              性别：         年龄：           职务：                
系   （投标人单位名称）  的法定代表人。
特此证明。
投标人： （盖单位章）
日期：     年 月 日

1.4  授权委托书

本人  （姓名） 系  （投标人单位名称） 的法定代表人，现委托  （姓名） （身份证号：                         ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）        施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                        。
代理人无转委托权。

代理人：                   性别：                 年龄：

代理人单位：               部门：                 职务：

投标人： （盖单位章）
法定代表人：（签字或印章）
日期：        年 月 日

1.5 已标价工程量清单报价表

	招标人
	淮阴师范学院

	工程名称
	淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定工程量
	全费用单价（元）
	合价（元）

	1
	拆除排水沟盖板
	1.拆除砼盖板；

2.排水沟淤泥、垃圾清理；

3.原排水沟修复，具体维修自行考虑；

4.拆除及清理产生垃圾外运自行考虑。
	M
	400
	
	

	2
	拆除原场地塑胶面层
	1.材质：透气型塑胶面层；

2.拆除原塑胶面层，拆除后场地清洗以及原混凝土基层修复，无裂缝、脱层、返沙、不平整等现象，处理后3米直尺不应有>3mm的间隙；

3.垃圾外运自行考虑。
	M2
	6918
	
	

	3
	排水沟混凝土盖板安装
	1.断面规格：原盖板尺寸

2.盖板下材质及厚度：盖板下4cm厚C20细石砼找平铺浆；

3.C30混凝土预制沟盖板，双层双向配筋￠8间距为100mm；

4.砼盖板接头嵌缝材料：橡胶颗粒掺胶水嵌缝；

5、成品保护及场地养护。
	M
	400
	
	

	4
	橡胶卷材塑胶跑道面层（13mm厚）
	1.原混凝土基础封底防潮；

2.跑道做法：基层为与预制橡胶卷材配套的双组份聚氨酯胶水满涂。面层采用13mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+9mm厚彩色橡胶缓冲底层）预制型环保橡胶卷材塑胶面层。

3.划线:5cm宽, 严格按照最新国际田联线位规则进行场地放量。

4.排水沟面层做法同跑道面层且盖板相应开孔。盖板上入水口处理：用塑胶材料在每块盖板的入水口的侧面补抺方正。

5.成品保护及场地养护。
	M2
	6755
	
	

	5
	环保橡胶卷材塑胶跑道面层（20mm厚）
	1.原混凝土基础封底防潮；

2.跑道做法:基层为与预制橡胶卷材配套的双组份聚氨酯胶水满涂。面层采用20mm厚（4mm厚红色耐磨天然橡胶面层+16mm厚彩色橡胶缓冲底层）预制型环保橡胶卷材塑胶面层。

3.划线:5cm宽，严格按照最新国际田联线位规则进行场地放量。

4.成品保护及场地养护。
	M2
	163
	
	

	6
	投标总价（大写）
	

	特别说明
	1、全费用单价包括所有人工、材料、机械以及管理、措施、保险、利润、规费、税金等各项直接、间接费用、市场风险以及招标文件、投标文件、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用，还包括场地的划线费用和专业验收费用，还包括施工中产生的所有垃圾外运、工程结束后的场地清理等全部费用。
2、工程量按实际铺贴工程量进行结算，多退少补。

3、报价涉及营改增内容的由投标人自行考虑，中标后不调整。


投标人：（盖章）            法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                       年    月    日

1.6 主要材料品牌选用表

	材料名称
	生产厂家及产地
	品牌
	规格/型号
	单价
	备注

	胶粘剂（聚氨酯胶水）
	
	
	
	
	

	环保型预制橡胶卷材
	
	
	
	
	须注明底层、面层橡胶类型

	
	
	
	
	
	


2  《技术标》投标书格式：

2.1 《技术标》投标书封面（或内封面）格式：

                                           正本/副本
               （项目名称）              
投  标  书

（技术标）
投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）
年   月   日
2．2 施工组织设计方案

2.2.1施工总体设想及方案

2.2.2各分部分项工程主要施工方案

2.2.3施工进度计划及工期保证措施

2.2.4现场施工组织与管理及项目管理班子人员配备情况

2.2.5工程质量保证措施

2.2.6重点、难点及特殊部位的处理与保证措施

2.2.7安全生产、文明施工及环境保护措施

2.2.8地下管线及其他地上设施的加固保护措施

3  《其他材料》投标书格式：

3.1 《其他材料》投标书封面（或内封面）格式：

                                           正本/副本
               （项目名称）              
投  标  书

（其他材料）
投标人：                            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）

年   月   日
[image: image2.png]


3.1承诺书格式

（投标文件正本中必须为原件）

承诺书一
致： 淮阴师范学院（招标人）：　

若我公司有幸承接贵单位的  淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程  （项目名称）。我方承诺：

1.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2. 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3. 项目负责人必须满足下列条件之一：

1） 项目负责人是非变更后无在建工程的。（资格审查时提供承诺书备查）
2） 项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。（资格审查时提供满足上述条件的经甲方同意并经招标办备案的变更手续原件备查） 
3）项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。（资格审查时提供该在建工程建设单位的证明原件备查）

投标人（盖章）：

                                     投标人法定代表人（签章）：

                               投标建造师（签字）：

                                   日期：   年   月    日

注：本表为基本格式，各投标人不得随意修改，应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人签章、建造师签字确认。如投标人自行修改本承诺书内容，皆视为未提供此承诺书。如为生产厂家或经销商，投标建造师可不签字。

承诺书二
致：  淮阴师范学院 （招标人）：　

若我公司有幸成为  淮阴师范学院长江路校区田径场塑胶跑道改造工程   （项目名称）中标候选人。我方承诺：愿意接受招标人委托中国田径协会指定实验室按照招标文件第三章技术参数要求对我方的投标样品进行全面检测，如有任何指标检测不合格的，招标人有权取消我方的中标候选人的资格。

投标人（盖章）：

                                     投标人法定代表人（签章）：                     

                                   日期：   年   月    日

注：本表为基本格式，各投标人不得随意修改，应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人签章签字确认。如投标人自行修改本承诺书内容，皆视为未提供此承诺书。

3.2其它材料（格式自拟）

第5章  施工方案图纸

[image: image1.jpg]32,11 84,39
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